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CONTRATO 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO 

CON 

GRUPO EMPRESARIAL DISRUPTIVA SpA 

“MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL TEATRO MUNICIPAL EN LA                

     COMUNA DE PADRE HURTADO” 

 

En Padre Hurtado, a                            , entre  la I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO, persona jurídica de 

derecho  público, rol único tributario Nº  69.261.400-3, representada legalmente por su Alcalde don FELIPE MUÑOZ 

HEREDIA, chileno, cédula nacional de identidad Nº 15.930.807-3 , domiciliados ambos en Camino San Alberto 

Hurtado Nº 3295, Padre Hurtado, en adelante “La Municipalidad”, y por la otra, la empresa GRUPO EMPRESARIAL 

DISRUPTIVA SpA, RUT: 78.328.608-4, representada legalmente por Doña  MARÍA PÍA PACHECO OLGUÍN, 

Cédula Nacional de Identidad N°16.066.962-4 y JORGE ANDRÉS ARRIAGADA PARRA, Cédula Nacional de 

Identidad N°15.363.734-2, ambos  con domicilio en Merced #838 a interior oficina 117, depto. 117, comuna de 

Santiago, Región Metropolitana, en adelante el “Prestador”, se ha celebrado el siguiente contrato: 

PRIMERO: Por decreto alcaldicio número 267 de fecha 12 de febrero de 2026, se ordenó el llamado a licitación 

pública para el “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL TEATRO MUNICIPAL EN LA COMUNA DE PADRE 

HURTADO”, ID 3824-6-LP26, siendo adjudicada al oferente GRUPO EMPRESARIAL DISRUPTIVA SPA, 

mediante Decreto Alcaldicio número 825, de fecha 06 de mayo de 2026. 

SEGUNDO: OBJETIVO. Conforme lo anterior y por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de Padre 

Hurtado, debidamente representada por su Alcalde, contrata al proveedor GRUPO EMPRESARIAL DISRUPTIVA 

SPA, Rut: N°78.3283608-4, para que ejecute el “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL TEATRO MUNICIPAL EN 

LA COMUNA DE PADRE HURTADO” 

TERCERO: NORMATIVA APLICABLE. La propuesta se regirá por las bases administrativas y demás documentos 

relacionados y por las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes, en cuanto le sean aplicables.  

CUARTO: PRECIO DEL CONTRATO. El precio del contrato será por un valor total de $171.125.659 (ciento setenta 

y un millones ciento veinticinco mil seiscientos cincuenta y nueve pesos) IVA incluido.  
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QUINTO: FORMA DE PAGO. El pago se regirá por las siguientes reglas: 

El pago será mediante estados de pago mensuales por mes vencido, de acuerdo con el estado de avance de las 

obras. El último estado de pago se efectuará una vez realizada las recepciones provisorias de todas las obras sin 

observaciones por parte del ITO. Para lo cual se emitirá la factura del respectivo contrato, con visación de los 

documentos por el I.T.O. y el Director de Obras Municipales.  

 La Municipalidad revisará el Estado de Pago y procederá a su aprobación o rechazo dentro de 10 días hábiles a 

contar de la presentación del mismo. En caso de rechazo, el plazo comenzará a regir a partir de la presentación 

del Estado de Pago reformulado, con las observaciones corregidas a satisfacción del Municipio.  

La Unidad Técnica deberá enviar la solicitud de pago a la Mandante en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde 

que se recibió sin observaciones. Si la solicitud de pago se retrasa por causas imputables a la Unidad Técnica, ésta 

deberá informar por escrito al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sobre las causas que originen 

tal atraso.  

El pago respectivo se efectuará una vez realizada la certificación conforme de la factura correspondiente por parte 

de la Unidad Técnica. La factura deberá ser ingresada a través de la Oficina de Partes, ubicada en Camino San 

Alberto Hurtado (ex Camino a Melipilla) Nº3295, comuna de Padre Hurtado.  

La Solicitud de Pago deberá acompañar los siguientes documentos en original:  

a) Carta de Solicitud dirigida por el (la) Contratista a la Municipalidad.  

b) Resumen del Estado de Pago, según formato entregado por el I.T.O.  

c) Factura a nombre de la Municipalidad de Padre Hurtado, RUT 69.261.400-3, domiciliado en Camino San Alberto 

Hurtado (ex Camino a Melipilla) Nº3295, Comuna de Padre Hurtado.  

La Solicitud de Pago deberá acompañar los siguientes documentos en original: 

a) Carta de Solicitud dirigida por el (la) Contratista a la Municipalidad. 

b) Resumen del Estado de Pago, según formato entregado por el I.T.O. 

c) Factura a nombre de la Municipalidad de Padre Hurtado, RUT 69.261.400-3, domiciliado en Camino San Alberto 

Hurtado (ex Camino a Melipilla) Nº3295, Comuna de Padre Hurtado. 

d) Acompañar copia de: Contrato, Decreto o Resolución que lo Aprueba, y Decreto o Resolución de Adjudicación. 

Con todo, previamente deberá encontrarse en custodia de la Mandante, la Garantía de Fiel Cumplimiento del 

contrato y la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. 

e) Certificado de Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales (F-30), de la Dirección del Trabajo 

correspondiente, relativo al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los trabajadores 

del contratista y los del subcontratista si los hubiera, que se desempeñen en la obra objeto del contrato, con la 

nómina de trabajadores incluida. Este Certificado se entregará sólo a partir de del mes siguiente de iniciada la obra 

para efectos del segundo estado de pago. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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En caso de ser un único Estado de Pago, el Contratista deberá presentar el o los certificados correspondientes al 

tiempo trabajado. 

El o los Certificados que entregue el Contratista deben abarcar el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales de los trabajadores de la obra, hasta la fecha de la recepción provisoria sin observaciones. 

f) En los Estados de Pago sucesivos deberá presentarse un comprobante por la empresa contratista que certifique 

el avance de los subcontratos, sea este por los pagos comprometidos respectivos o de acuerdo al avance 

informado, y la factura de avance del estado de pago anterior del subcontratista, si fuese requerido por el I.T.O. 

g) En el Estado de Pago final, el Contratista deberá entregar un Certificado que acredite que no existen deudas 

contractuales de la Empresa hacia los Subcontratistas, con copia de Cédula de Identidad del Subcontratista o de 

su Represente Legal. 

h) Set fotográfico, mínimo de 15 fotografías a color. En el primer Estado de Pago, además, se deberá incluir 

fotografías del (los) Letrero(s) de Obra instalado(s). 

i) El I.T.O. puede solicitar a la Empresa los documentos que permitan revisar los pagos de los trabajadores, 

subcontratistas y proveedores, pudiendo solicitar planillas previsionales, FONASA y/o Isapres, facturas, órdenes 

de compra, etc., debiendo el Contratista entregar la información solicitada; de no acceder, se podrá aplicar multa. 

j) En el caso del último Estado de Pago, el Contratista deberá presentar al I.T.O., además de los documentos 

indicados anteriormente, el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones de la Unidad Técnica y la Garantía de 

Correcta Ejecución de la misma. 

k) Cuando se incorpore a un Subcontratista, en el Estado de Pago correspondiente, deberá adjuntarse un 

documento que acredite que se encuentra en estado Hábil en el Registro de Chile Proveedores. 

l) Otros documentos solicitados por la Mandante o por el I.T.O., mencionados en el contrato y que sean necesarios 

para respaldar los Estados de Pago. 

 

SEXTO: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN. El contrato comenzará a regir desde la fecha de la total tramitación 

del acto administrativo que lo apruebe; a partir de dicho momento comienza a correr el plazo para la entrega 

mediante acta, registrada por la Unidad técnica a través del libro manifold y tendrá una vigencia de 130 días corridos 

según el plazo ofertado.   

SÉPTIMO: GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. 

La empresa contratista hace entrega de póliza de seguro N°1002097-00 emitido por un monto de 212,28 UF con 

vencimiento el 04 de febrero de 2027, equivalente al 5% del valor total de contrato.  

OCTAVO: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. El adjudicatario presenta seguro de responsabilidad civil 

Póliza N°7079899, emitido por Zurich con fecha de emisión correspondiente al 26/05/2026 y con fecha de término 

el 04/02/2027. 
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NOVENO: DE LA INSPECCIÓN TECNICA. Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por 

Inspector Técnico el profesional funcionario de la Dirección de Obras Municipales, a quien la Unidad Técnica le 

haya encomendado velar directamente por la correcta ejecución de la obra y, en general, por el cumplimiento del 

Contrato.  

DÉCIMO: MULTAS.  

Nº CAUSAL MONTO MULTA 

A) EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

1 

Si suscrita el Acta de Entrega de Terreno, y por responsabilidad del contratista, no se 

cumpliese con el inicio de las actividades programadas en la Carta Gantt 

correspondiente. Se aplicará una multa por cada día corrido de atraso. 

 

5 U.T.M. 

 

2 

Se aplicará una multa por cada día corrido de atraso en la finalización de la ejecución 

de las obras, contados desde la fecha de término de ejecución de las obras ofertado 

en el Formato Nº4 y la Carta Gantt correspondiente. 

 

5 U.T.M. 

 

 

3 

En el caso de atraso en el cumplimiento de las instrucciones, formulación de observaciones 

consignadas por escrito en el Libro de Obras por parte de la UT. Se aplicará una multa por 

cada 24 horas de atraso, contados desde el vencimiento del plazo otorgado por la UT. 

 

 

4 U.T.M. 

 

 

4 

En caso de atraso en el retiro completo de residuos, materiales sobrantes, basura en el 

lugar de ejecución de las obras y las zonas aledañas, de acuerdo al plazo ofertado por el 

contratista o vencido el plazo establecido en el numeral 27 luego de la orden emanada de 

la ITO y/o UT . Se aplicará multa por cada día corrido de atraso. 

 

 

5 U.T.M. 

 

5 

Por incumplimiento del avance de alguna de las partidas expresadas en la Carta Gantt, 

sin que la ésta haya sido reprogramada previa autorización del I.T.O. Se aplicará multa 

por cada evento. 

 

4 U.T.M. 

 

 

6 

Por cada evento en que la Inspección Técnica constate la utilización de materiales que no 

cumplan con los requisitos mínimos señalados en las Especificaciones Técnicas. Se 

aplicara multa por cada evento. El contratista estará obligado a reemplazar el material 

rechazado por el I.T.O. por otro quecumpla con los requisitos y especificaciones de 

calidad exigidos. 

 

 

5 U.T.M. 

 

7 

En caso que el contratista no mantenga disponible el Libro de Obras para la Inspección 

Técnica. Se aplicará multa por cada día corrido en que no se encuentre disponible. 

 

4 U.T.M. 

 

8 

En caso que el contratista no asegure el libre tránsito por la vía pública o en los alrededores 

del recinto donde en donde se ejecuten las obras. Se aplicará multa por cada evento. 

 

 

10 U.T.M. 
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9 

Por cada día de atraso en la instalación del Letrero de Obras, con las exigencias 

informadas por el ITO, se aplicará esta multa por cada día corrido de atraso. 
 

5 U.T.M. 

 

10 

En caso de no mantener la señalética de seguridad en el lugar de las obras durante la 

ejecución de los trabajos. Se aplicará esta multa por cada evento. 
 

5 U.T.M. 

 

11 

En caso de daño ambiental provocado por el contratista, que tenga su causa en la 

infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de 

prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para el caso de 

emergencia ambiental o a las normas sobre protección, reservación o conservación 

ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente o en otras disposiciones 

legales o reglamentarias. Se aplicará una multa por cada evento. 

 

20 U.T.M. 

 

12 

El incumplimiento de una orden no acatada por parte del contratista. Se aplicará esta 

multa por cada día de incumplimiento. 
 

5 U.T.M. 

B) MULTAS GENERALES 

 

 

1 

Subcontratar sin la autorización escrita de la UT. Se aplicará esta multa por cada evento. En 

caso de reincidencia, se aumentará en un 20% el monto de dicha multa, la segunda vez y 

siguientes; hasta el tope que corresponderá al 20% del valor total del contrato IVA 

incluido, en cuyo caso se podrá poner término anticipado al contrato. 

 

 

10 U.T.M. 

 

 

 

2 

No exhibir las planillas de remuneraciones de sus trabajadores, comprobantes de 

cotizaciones previsionales y/o de salud, finiquitos, modificaciones de contratos y cualquier 

otro documento o antecedente similar, cada vez que se requiera. Esto corresponde al titular 

del contrato y/o subcontratos, siempre que se encuentre autorizado, según lo indicado en 

el numeral 16.6. de las presentes Bases. Se aplicará esta multa por cada evento. 

 

 

 

5 U.T.M. 

 

3 

Por cada día de atraso en mantener vigente el seguro de responsabilidad civil, según lo 

exigido en estas Bases Administrativas. 

 

 

10 U.T.M. 

 

4 

Por cada día de atraso en mantener vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato, según lo exigido en estas Bases 

Administrativas. 

 

10 U.T.M. 

 

5 

Por cada día de atraso en la entrega de información a la Inspección Técnica 

sobre incumplimientos del subcontratista de cualquier naturaleza contractual, y de 

reclamos laborales y/o previsionales, según lo exigido en las Bases Administrativas 

 

10 U.T.M. 

C) MULTAS SOBRE FACTORING 

 

1 

Omitir el hecho de informar a la Unidad Técnica en la forma y en los plazos señalados en las 

Bases, su intención de efectuar cesión de factura o factoring. 

 

10 U.T.M. 
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2 

Otorgar una cesión de factura (factoring), teniendo obligaciones o multas pendientes con el 

Municipio derivadas del contrato que se celebre con motivo de estas Bases. 

 

10 U.T.M. 

3 
Otorgar cesión de factura o factoring con omisión de los requisitos contemplados 

en la Ley 19.983, en sus Artículos 7 y 9 y sus modificaciones contenidas en la Ley 20.956 
10 U.T.M. 

 

DECIMOPRIMERO: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS. De conformidad a con lo dispuesto en el 

párrafo 7 Artículo 135 del Reglamento de la ley 19886, en caso de incumplimientos de una o más obligaciones 

establecidas en las bases o en el contrato, la municipalidad procederá a cursar dichos incumplimientos de conformidad 

al siguiente procedimiento:   

a) Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases Administrativas, 

Especificaciones Técnicas, sean constitutivos de multas, el o la ITS, según corresponda, notificará esta circunstancia 

al Proveedor, mediante comunicación escrita o por correo electrónico, indicando en forma precisa los hechos que se le 

imputan, enviando copia de dicha comunicación a la comisión de multas (la que estará compuesta por El administrador 

Municipal, el Director Jurídico y El director de la unidad técnica), solicitando la aplicación de la multa;  

b) El Proveedor dispondrá de un plazo de 3 días hábiles para efectuar los descargos que estime pertinentes, adjuntando 

los antecedentes que justifiquen sus alegaciones ante la Comisión de multas (ingreso por Oficina de Partes e 

Informaciones). En caso que el Proveedor no efectuaré descargas dentro del plazo establecido, se procederá a aplicar 

la multa;  

c) Efectuados los descargos por parte del Proveedor, la Comisión, decidirá la procedencia de aplicar la multa, pudiendo 

la comisión solicitar informes y asesoría a las distintas unidades Municipales que estime pertinente.  

No se aplicarán multas en casos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre se configuren lo requisitos para dichos efectos 

y que sea debidamente fundado y justificado. 

 d) La multa será aplicada mediante resolución fundada de la comisión, la que será notificada al Proveedor, mediante 

carta certificada dirigida al domicilio o a través de correo electrónico a elección de la municipalidad. La notificación que 

se efectúe mediante carta certificada, se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en 

la Oficina de Correos correspondiente.  

e) El Proveedor podrá interponer los recursos dispuestos en la ley 19.880 en contra de la resolución fundada que le 

aplique la o las multa/s, en la forma y plazos que establece dicha normativa.   
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f) El Alcalde a través del respectivo decreto alcaldicio fundado resolverá la interposición del o de los recursos 

presentados, acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el contratista, o bien, la rechazará confirmando 

la o las multa/s aplicada/s.  

g) El acto administrativo que aplica la multa o bien la que resuelve el recurso, deberán publicarse en el sistema de 

información de compras y contratación pública (www.mercadopublico.cl).  

La municipalidad se reserva el derecho para poner término anticipado del contrato y/u Orden de Compra, cuando la 

aplicación de las multas excediere del 20% del valor total del contrato y/u Orden de Compra, durante la vigencia de 

estos. 

DÉCIMOSEGUNDO: DEL PAGO DE LA MULTA El proveedor del servicio deberá pagar las multas directamente 

en la Tesorería Municipal, dentro del plazo de 7 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución fundada 

que la aplica o dentro de los 7 días siguientes al Decreto Alcaldicio que rechaza los recursos dispuestos en la ley 

19.880, en caso de que hubieren sido presentado, debiendo otorgársele recibo para tal efecto.   

Una vez pagada la multa, el contratista debe enviarle el comprobante de pago al ITO para así quedar habilitado 

nuevamente para los pagos restantes. 

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel y 

oportuno cumplimiento del contrato. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una 

nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior. 

 

DÉCIMOTERCERO: CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

 Si el Contratista se encuentra sometido a procedimiento concursal regulado por la Ley 20.720 de 

Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. 

 Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 

 Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus acreedores. 

 Si ha acordado llevar el Contrato a un Comité de Inspección de sus acreedores. 

 Si el Contratista es una Sociedad y va a su liquidación. 

 Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere impagos durante 60 días 

corridos o no fuesen debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

 Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o algún socio de una empresa 

constituida en forma distinta a una sociedad anónima, o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de 

dicha sociedad anónima. 

 Si el Contratista a juicio de la UT no esté ejecutando la obra de acuerdo con el contrato o, en forma reiterada 

o grave, no cumple con las multas estipuladas. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
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 En caso de muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural contratada, o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

 La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de 

cumplir sus obligaciones. 

 En caso que la suma de las multas supere el 20% del valor contratado con impuestos incluidos. 

 La entrega a la Municipalidad documentación falsa o adulterada será castigada con la terminación 

anticipada del contrato, junto con las consiguientes acciones legales. 

 El incumplimiento del pago de sueldos, salarios y leyes sociales, o el pago de proveedores, y en general, 

cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del contrato o de aquellas que impone la Ley. 

 La demora por más de 15 días corridos en la iniciación del servicio y/o de los trabajos, o cualquier 

interrupción en el curso de éstos que dure otro tanto y que no haya sido causado por fuerza mayor o haya 

sido justificada plenamente ante la I.T.O., dará derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al 

contrato. 

 Que las obras ejecutadas no se ajusten a lo solicitado en las Bases Administrativas y/o Especificaciones 

Técnicas. 

 En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones efectuadas en el Acta de 

Recepción, se podrá proceder al término anticipado del contrato y se podrán hacer efectiva la garantía que 

corresponda. 

 Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

 

DÉCIMOCUARTO:  PROCEDIMIENTO DE TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO El contrato podrá ser 

resuelto administrativamente de pleno derecho, sin forma de juicio y sin derecho a indemnización por cualquier 

incumplimiento de parte del proveedor respecto de las obligaciones contraídas en virtud del contrato. En este caso 

la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la o las garantías vigentes si existieran.  

 

a) Verificada una o más causales de incumplimiento de contrato, la Municipalidad notificará dicha 

circunstancia otorgando traslado al proveedor por el plazo de 5 días corridos a fin de que decrete el termino 

anticipado debiendo notificarse dicho acto administrativo. 

b) Efectuados los descargos por parte del proveedor, la autoridad evaluará la dictación del acto administrativo 

fundado, haciéndose cargo de los descargos del proveedor, en el evento de que decrete el término 

anticipado, debiendo notificarse dicho acto administrativo. 

c) El contratista o proveedor podrá interponer los recursos dispuestos en la Ley 19.880 en contra del decreto 

fundado pone termino anticipado al contrato, en la forma y plazos que establece dicha normativa. 
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 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA  
  
 
 
 

Majc 
 

 
 

d) El acto administrativo que pone termino anticipado al contrato o bien la que resuelve el recurso, deberán 

publicarse en el sistema de información de compras y contratación pública (www.mercadopublico.cl). 

 

DÉCIMOQUINTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS. Se deja constancia que para la suscripción del contrato se hace 

entrega del pacto de integridad y certificado de antecedentes laborales y previsionales. 

DÉCIMOSEXTO: DOMICILIO. Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Padre 

Hurtado y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia. 

DÉCIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. La Personería de don FELIPE MUÑOZ HEREDIA para representar a la 

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO, consta en acta de proclamación del Primer Tribunal Electoral de la 

Región Metropolitana de fecha 3 de diciembre de 2024. La personería de Doña  MARÍA PÍA PACHECO OLGUÍN, 

Cédula Nacional de Identidad N°16.066.962-4 y JORGE ANDRÉS ARRIAGADA PARRA, Cédula Nacional de 

Identidad N°15.363.734-2 para representar a la empresa GRUPO EMPRESARIAL DISRUPTIVA SpA, consta en 

Certificado de vigencia de poderes de fecha 5 de marzo de 2026.  Dichos documentos no se insertan en el presente 

contrato a petición expresa de las partes, por ser suficientemente conocido de las mismas.  
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