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DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

CONTRATO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
CON
MANUEL ESPINOSA PLAZA
“PROYECTO CONSTRUCCION OPTICA POPULAR,

CONUNA DE PADRE HURTADO”

En Padre Hurtado, a 18 MAY 2026 - entre la . MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO, persona juridica de
derecho publico, rol Ginico tributario N® 69.261.400-3, representada legalmente por su Alcalde don FELIPE MUNOZ
HEREDIA, chileno, cédula de identidad y rol tnico tributario N°® 15.930.807-3, domiciliados ambos en Camino San
Alberto Hurtado N° 3295, Padre Hurtado, en adelante “La Municipalidad®, y por la otra, MANUEL ESPINOSA

PLAZA, RUT: [ con domiciio en GG R:gicn Metropolitana,

en adelante el “Prestador”, se ha celebrado el siguiente contrato:

PRIMERQO: Por decreto alcaldicio nimero 159 de fecha 02 de febrero de 2026, se ordend el llamado a licitacion
pblica para el “PROYECTO CONSTRUCCION OPTICA POPULAR, COMUNA DE PADRE HURTADO?”, ID 3824-
3-LP26, siendo adjudicada al oferente MANUEL ESPINOSA PLAZA, mediante Decreto Alcaldicio nimero 828, de
fecha 06 de mayo de 2026.

SEGUNDO: OBJETIVO. Conforme lo anterior y por el presente instrumento, la llustre Municipalidad de Padre
Hurtado, debidamente representada por su Alcalde, contrata al proveedor MANUEL ESPINOSA PLAZA, Rut:
N°9.470.732-3, para que ejecute el “PROYECTO CONSTRUCCION OPTICA POPULAR, COMUNA DE PADRE
HURTADO”

TERCERQ: NORMATIVA APLICABLE. La propuesta se regira por las bases administrativas y demas documentos

relacionados y por las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes, en cuanto le sean aplicables.

CUARTO: PRECIO DEL CONTRATO. El precio del contrato sera por un valor total de $199.268.011 (ciento noventa

y nueve mil millones doscientos sesenta y ocho mil once pesos) [VA incluido.

QUINTO: FORMA DE PAGO. El pago se regira por las siguientes reglas:
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El pago sera mediante estados de pago mensuales por mes vencido, de acuerdo con el estado de avance de las
obras. El Gltimo estado de pago se efectuard una vez realizada las recepciones provisorias de todas las obras sin
observaciones por parte del ITO. Para lo cual se emitira la factura del respectivo contrato, con visacion de los
documentos por el LT.O. y el Director de Obras Municipales.

La Municipalidad revisara el Estado de Pago y procedera a su aprobacion o rechazo dentro de 10 dias habiles a
contar de la presentacion del mismo. En caso de rechazo, el plazo comenzara a regir a partir de la presentacion
del Estado de Pago reformulado, con las observaciones corregidas a satisfaccion del Municipio.

La Unidad Técnica debera enviar la solicitud de pago a la Mandante en un plazo no mayor a 10 dias habiles desde
que se recibid sin observaciones. Si la solicitud de pago se retrasa por causas imputables a la Unidad Técnica, ésta
debera informar por escrito al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sobre las causas que originen
tal atraso.

El pago respectivo se efectuara una vez realizada la certificacion conforme de la factura correspondiente por parte
de la Unidad Técnica. La factura deberéa ser ingresada a través de la Oficina de Partes, ubicada en Camino San
Alberto Hurtado (ex Camino a Melipilla) N°3295, comuna de Padre Hurtado.

La Solicitud de Pago debera acompafiar los siguientes documentos en original:

a) Carta de Solicitud dirigida por el (la) Contratista a la Municipalidad.

b) Resumen del Estado de Pago, segun formato entregado por el 1.T.O.
¢) Factura a nombre de la Municipalidad de Padre Hurtado, RUT 69.261.400-3, domiciliado en Camino San Alberto
Hurtado (ex Camino a Melipilla) N°3295, Comuna de Padre Hurtado.

La Solicitud de Pago debera acompaniar los siguientes documentos en original:

a) Carta de Solicitud dirigida por el (la) Contratista a la Municipalidad.

b) Resumen del Estado de Pago, segln formato entregado por el [.T.0.
¢) Factura a nombre de la Municipalidad de Padre Hurtado, RUT 69.261.400-3, domiciliado en Camino San Alberto
Hurtado (ex Camino a Melipilla) N°3295, Comuna de Padre Hurtado.

d) Acompanar copia de: Contrato, Decreto o Resolucion que lo Aprueba, y Decreto o Resolucion de Adjudicacion.
Con todo, previamente deberd encontrarse en custodia de la Mandante, la Garantia de Fiel Cumplimiento del
contrato y la Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

e) Certificado de Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales (F-30), de la Direccion del Trabajo
correspondiente, relativo al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los trabajadores
del contratista y los del subcontratista si los hubiera, que se desempefien en la obra objeto del contrato, con la
nomina de trabajadores incluida. Este Certificado se entregara solo a partir de del mes siguiente de iniciada la obra
para efectos del segundo estado de pago.

En caso de ser un Unico Estado de Pago, el Contratista debera presentar el o los certificados correspondientes al

tiempo trabajado.
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El o los Certificados que entregue el Coniratista deben abarcar el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de los trabajadores de la obra, hasta la fecha de la recepcion provisoria sin observaciones.

f) En los Estados de Pago sucesivos debera presentarse un comprobante por la empresa contratista que certifique
el avance de los subcontratos, sea este por los pagos comprometidos respectivos o de acuerdo al avance
informado, y la factura de avance del estado de pago anterior del subcontratista, si fuese requerido por el 1.T.O.

g) En el Estado de Pago final, el Contratista debera entregar un Certificado que acredite que no existen deudas
contractuales de la Empresa hacia los Subcontratistas, con copia de Cédula de Identidad del Subcontratista o de
su Represente Legal.

h) Set fotografico, minimo de 15 fotografias a color. En el primer Estado de Pago, ademas, se debera incluir
fotografias del (los) Letrero(s) de Obra instalado(s).

i) El 1.T.0. puede solicitar a la Empresa los documentos que permitan revisar los pagos de los trabajadores,
subcontratistas y proveedores, pudiendo solicitar planillas previsionales, FONASA ylo Isapres, facturas, ordenes
de compra, etc., debiendo el Contratista entregar la informacién solicitada; de no acceder, se podré aplicar multa.

i) En el caso del ultimo Estado de Pago, el Contratista debera presentar al 1.T.0., ademas de los documentos
indicados anteriormente, ¢l Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones de la Unidad Técnica y la Garantia de
Correcta Ejecucion de la misma.

k) Cuando se incorpore a un Subcontratista, en el Estado de Pago correspondiente, deberé adjuntarse un
documento que acredite que se encuentra en estado Habil en el Registro de Chile Proveedores.

) Otros documentos solicitados por la Mandante o por el 1.T.0., mencionados en el contrato y que sean necesarios
para respaldar los Estados de Pago.

SEXTO: VIGENCIAY PLAZO DE EJECUCION. El contrato comenzara a regir desde la fecha de la total tramitacion
del acto administrativo que lo apruebe; a partir de dicho momento comienza a correr el plazo para la entrega
mediante acta, registrada por la Unidad técnica a través del libro manifold y tendra una vigencia de 150 dias corridos
segln el plazo ofertado.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
La empresa contratista hace entrega de certificado de fianza N°F0090574 emitido por ProGarantia por un monto
de $9.963.401, con vencimiento el 27 de febrero de 2027, equivalente al 5% del valor total de contrato.

OCTAVO: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. El adjudicatario presenta seguro de responsabilidad civil
Péliza N°11-000000102506, emitido por HDI Seguros, con fecha de emision correspondiente al 11/05/2026 y con
fecha de término el 24/02/2027.
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NOVENQ: DE LA INSPECCION TECNICA. Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por
Inspector Técnico el profesional funcionario de la Direccién de Obras Municipales, a quien la Unidad Técnica le
haya encomendado velar directamente por la correcta ejecucion de la obra y, en general, por el cumplimiento del
Contrato.

DECIMO: MULTAS.

Ne CAUSAL MONTO MULTA
e AT ETECOeIGNSE CRRAS [T S

Sl suscrlta el Acta de Entrega de Terreno y por responsablhdad del contrat:sta no se

1 cumpliese con el inicio de las actividades programadas en la Cara Gantt S5U.T.M.

correspondiente. Se aplicara una multa por cada dia corrido de atraso.

Se aplicara una multa por cada dia corrido de atraso en la finalizacién de la ejecucion

2 de las cbras, contados desde la fecha de término de ejecucion de las obras ofertado SUTM

en el Formato N° y la Carta Gantt correspondiente.

En el caso de atraso en el cumplimiento de las instrucciones, formulacion de observaciones
consignadas por escrito en el Libro de Obras por parte de la UT. Se aplicard una multa por

3 cada 24 horas de atraso, contados desde el vencimiento del plazo otorgado por la UT. 4UT.M.

En caso de atraso en el retiro completo de residucs, materiales sobrantes, basura en el
lugar de ejecucion de las obras y las zonas aledanas, de acuerdo al plazo ofertado por el
4 contratista o vencido el plazo establecido en el numeral 27 luego de la orden emanada de

5U.TM.
la ITO y/o UT . Se aplicara multa por cada dia corrido de atraso.

Por incumplimiento del avance de alguna de las partidas expresadas en la Carta Gantt,

5 sin que la ésta haya sido reprogramada previa autorizacion del L.T.O. Se aplicara multa AUTM

por cada evento.

Por cada evento en que la Inspeccion Técnica constate la utilizacion de materiales que no
cumplan con los requisitos minimos sefialados en las Especificaciones Técnicas. Se
5 aplicara multa por cada evento. El contratista estar obligado a reemplazar el material 5UTM.
rechazado por el L.T.O. por otro quecumpla con los requisitos y especificaciones de

calidad exigidos.

En caso que el contratista no mantenga disponible el Libro de Obras para la Inspeccion

T Técnica. Se aplicara multa por cada dia corrido en que no se encuentre disponible. 4U.T.M.

En caso que el contratista no asegure el libre transito por la via publica o en los alrededores

8 del recinto donde en donde se ejecuten las obras. Se aplicard multa por cada evento. 10UTM
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Por cada dia de atraso en la instalacion del Letrero de Obras, con las exigencias

9 informadas por el ITO, se aplicara esta multa por cada dia corrido de atraso. SUTM
En caso de no mantener la sefialética de seguridad en el lugar de las obras durante la

10 gjecucion de los trabajos. Se aplicard esta multa por cada evento. 5UTM.
En caso de dafio ambiental provocado por el contratista, que tenga su causa en lg

1 infraccion a las normas de calidad ambiental, alas normas de emisiones, a los planes de 20 U.T.M.
prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el caso de
emergencia ambiental 0 a las nomas sobre proteccion, reservacion o conservacion
ambientales, establecidas en lz Ley de Bases del Medio Ambiente o en otras disposiciones
legales o reglamentarias. Se aplicaré una multa por cada evento.
El incumplimiento de una orden no acatada por parte del coniratista. Se aplicara esta

19 multa por cada dia de incumplimiento. 5UTM.

e Bj WULTASGENERALES T _

Subcontratar sinla autonzacnon escnta delaUT. Se aphcara esta muita por oada evento En
caso de reincidencia, se aumentara en un 20% el monto de dicha multa, la segunda vez y

y siguientes; hasta el tope que correspondera al 20% del valor total del contrato IVA 10UTM
incluido, en cuyo caso se podra poner términoe anticipado al contrato.
No exhibir las planillas de remuneraciones de sus frabajadores, comprobantes de
cotizaciones previsionales y/o de salud, finiquitos, modificaciones de contratos y cualquier
ofro documento o antecedente similar, cada vez que se requiera. Esto corresponde al titular

9 del contrato y/o subcontratos, siempre que se encuentre auterizado, segun lo indicado en 5UTH
el numeral 16.6. de las presentes Bases. Se aplicara esta multa por cada evento.
Por cada dia de atraso en mantener vigente el seguro de responsabilidad civil, segun lo

3 exigido en estas Bases Administrativas. 10 U.T.M.
Por cada dia de atraso en mantener vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento de

4 Contrato, segin lo exigido en estas Bases 10 U.T.M.
Administrativas.
Por cada dia de atraso en la entrega de informacién a la Inspeccion Técnica

5 sobre incumplimientos del subcontratista de cualquier naturaleza contractual, y de 10UT.M
reclamos laborales y/o prewsmnales segunlo eXIgIdO en las Bases Administrativas
Omiir el hecho de informarala Unldad Técnicaenla forma yen los plazos‘senalados en las

1 Bases, su intencion de efectuar cesion de factura o factoring. 10UT.M.
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Otorgar una cesion de factura (factoring), teniendo obligaciones o multas pendientes con el

2 Municipio derivadas del contrate que se celebre con mofivo de estas Bases. 10U.T.M.

3 Otorgar cesidn de factura o factoring con omisién de los requisitos contemplados 10UTH

enlaley 19.983, en sus Articulos 7 y 9 y sus modificaciones contenidas en la Ley 20.956

DECIMOPRIMERO: PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTAS. De conformidad a con lo dispuesto en el

parrafo 7 Articulo 135 del Reglamento de la ley 19886, en caso de incumplimientos de una o mas obligaciones

establecidas en las bases o en el contrato, la municipalidad procedera a cursar dichos incumplimientos de conformidad

al siguiente procedimiento:

a) Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases Administratives,
Especificaciones Técnicas, sean constitutivos de multas, el o la ITS, segun corresponda, notificara esta circunstancia
al Proveedor, mediante comunicacion escrita o por correo electrnico, indicando en forma precisa los hechos que se le
imputan, enviando copia de dicha comunicacion a la comision de multas (la que estara compuesta por El administrador

Municipal, el Director Juridico y El director de la unidad técnica), solicitando la aplicacion de la multa;

b) El Proveedor dispondra de un plazo de 3 dias habiles para efectuar los descargos que estime pertinentes, adjuntando
los antecedentes que justifiquen sus alegaciones ante la Comisién de multas (ingreso por Oficina de Partes e
Informaciones). En caso que el Proveedor no efectuaré descargas dentro del plazo establecido, se procedera a aplicar
la multa;

¢) Efectuados los descargos por parte del Proveedor, la Comision, decidira la procedencia de aplicar la multa, pudiendo

la comision solicitar informes y asesoria a las distintas unidades Municipales que estime pertinente.

No se aplicaran multas en casos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre se configuren lo requisitos para dichos efectos

y que sea debidamente fundado y justificado.

d) La multa sera aplicada mediante resolucion fundada de la comisién, la que sera notificada al Proveedor, mediante
carta certificada dirigida al domicilio o a través de correo electronico a eleccion de la municipalidad. La notificacion que
se efectlie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en

la Oficina de Correos correspondiente.

e) El Proveedor podra interponer los recursos dispuestos en la ley 19.880 en contra de la resolucion fundada que le

aplique la o las multa/s, en la forma y plazos que establece dicha normativa.
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f) El Alcalde a través del respectivo decreto alcaldicio fundado resolvera la interposicion del o de los recursos
presentados, acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el contratista, o bien, la rechazaré confirmando

la 0 las multa/s aplicadals.

g) El acto administrativo que aplica la multa o bien la que resuelve el recurso, deberan publicarse en el sistema de

informacion de compras y contratacion publica (www.mercadopublico.cl).

La municipalidad se reserva el derecho para poner término anticipado del contrato y/u Orden de Compre, cuando la

aplicacion de las multas excediere del 20% del valor total del contrato y/u Orden de Compra, durante la vigencia de

estos.

DECIMOSEGUNDO: DEL PAGO DE LA MULTA E! proveedor del servicio debera pagar las multas directamente

en la Tesoreria Municipal, dentro del plazo de 7 dias habiles siguientes a la notificacion de la resolucion fundada

que la aplica o dentro de los 7 dias siguientes al Decreto Alcaldicio que rechaza los recursos dispuestos en la ley
19.880, en caso de que hubieren sido presentado, debiendo otorgarsele recibo para tal efecto.

Una vez pagada la multa, el contratista debe enviarle el comprobante de pago al ITO para asi quedar habilitado
nuevamente para los pagos restantes.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista debera entregar una

nueva garantia, de igual monto y caracteristicas, dentro de los 30 dias siguientes al cobro de la anterior.

DECIMOTERCERQ: CAUSALES DE TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

e §i el Contratista se encuentra sometido a procedimiento concursal regulado por la Ley 20.720 de

Reorganizacion y Liquidacion de Empresas y Personas.

e Sihayorden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

o Sihallegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus acreedores.

o Sihaacordade llevar el Contrato a un Comité de Inspeccion de sus acreedores.

o Siel Contratista es una Sociedad y va a su liquidacion.

o Sial Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere impagos durante 60 dias
corridos o no fuesen debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

e Siel Contratista fuere condenado por algin delito que merezca pena aflictiva, o alglin socio de una empresa
constituida en forma distinta a una sociedad andnima, o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de
dicha sociedad anénima.

e Siel Contratista a juicio de la UT no esté ejecutando Ia obra de acuerdo con el contrato o, en forma reiterada

o grave, no cumple con las multas estipuladas.
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e En caso de muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural contratada, o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista.

o La resciliacién o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de
cumplir sus obligaciones.

e Encaso que la suma de las multas supere el 20% del valor contratado con impuestos incluidos.

e La entrega a la Municipalidad documentacion falsa o adulterada seréd castigada con la terminacion
anticipada del contrato, junto con las consiguientes acciones legales.

e Toda modificacion que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a la Municipalidad,
presentandole el respectivo instrumento modificatorio, el que debe reunir las mismas formalidades legales
que el de constitucion de la UTP. Sila maodificacion a criterio de la Municipalidad, afecta o impide de manera
sustancial el cabal cumplimiento del contrato, como por ejemplo, si aquella consiste en el retiro de uno o
mas integrantes cuyas caracteristicas decidieron la adjudicacion, serd causal de término anticipado del
contrato.

e Elincumplimiento del pago de sueldos, salarios y leyes sociales, o el pago de proveedores, y en general,
cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del contrato o de aquelias que impone la Ley.

e La demora por mas de 15 dias corridos en la iniciacion del servicio y/o de los trabajos, o cualquier
interrupcion en el curso de éstos que dure otro tanto y que no haya sido causado por fuerza mayor o haya
sido justificada plenamente ante la |.T.0., daré derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al
contrato.

e Que las obras ejecutadas no se ajusten a lo solicitado en las Bases Administrativas y/o Especificaciones
Técnicas.

e En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones efectuadas en el Acta de
Recepcion, se podra proceder al término anticipado del contrato y se podran hacer efectiva la garantia que
corresponda.

e Porexigirio el interés publico o la seguridad nacional.

DECIMOCUARTO: PROCEDIMIENTO DE TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO EI contrato podra ser

resuelto administrativamente de pleno derecho, sin forma de juicio y sin derecho a indemnizacion por cualquier

incumplimiento de parte del proveedor respecto de las obligaciones contraidas en virtud del contrato. En este caso

la Municipalidad estara facultada para hacer efectiva la o las garantias vigentes si existieran.
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a) Verificada una o méas causales de incumplimiento de contrato, la Municipalidad notificara dicha
circunstancia otorgando traslado al proveedor por el plazo de 5 dias corridos a fin de que decrete el termino
anticipado debiendo notificarse dicho acto administrativo.

b) Efectuados los descargos por parte del proveedor, la autoridad evaluara la dictacién del acto administrativo
fundado, haciéndose cargo de los descargos del proveedor, en el evento de que decrete el término
anticipado, debiendo notificarse dicho acto administrativo.

¢) Elcontratista o proveedor podra interponer los recursos dispuestos en la Ley 19.880 en contra del decreto
fundado pone termino anticipado al contrato, en la forma y plazos que establece dicha normativa.

d) El acto administrativo que pone termino anticipado al contrato o bien la que resuelve el recurso, deberan

publicarse en el sistema de informacion de compras y contratacion publica (www.mercadopublico.cl).

DECIMOQUINTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS. Se deja constancia que para la suscripcion del contrato se hace

entrega del pacto de integridad y certificado de antecedentes laborales y previsionales.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO. Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Padre

Hurtado y se someten a la jurisdiccion de sus tribunales de justicia.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. La Personeria de don FELIPE MUNOZ HEREDIA, para representar a la
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO, consta en acta de proclamacion del Primer Tribunal Electoral de la

Regién Metropolitana de fecha 3 de diciembre de 2024. El presente contrato se suscribe en dos ejemplares del

mismo tenor, quedando uno en poder del contratista y el otro en poder de la Municipalidad.

Firmado por:

Felipe Luis Mufioz Heredia

~. ), Alcalde

‘ i s L Fecha: 12-05-2026 16:47 CLT
— i 7= |, Municipalidad de Padre Hurtado
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