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CONTRATO 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO 

CON 

CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES ROBERTO ISMAEL TOLEDO GUTIERREZ E.I.R.L. 

“PROYECTO HABITABILIDAD VERSIÓN 2025, COMUNA DE PADRE HURTADO” 

 

En Padre Hurtado, a                           , entre  la I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO, persona jurídica de 

derecho  público, rol único tributario Nº  69.261.400-3, representada legalmente por su Alcalde don FELIPE MUÑOZ 

HEREDIA, chileno, cédula de identidad y rol único tributario  Nº 15.930.807-3, domiciliados ambos en Camino San 

Alberto Hurtado Nº 3295, Padre Hurtado, en adelante “La Municipalidad”, y por la otra, CONSTRUCCIÓN EN 

OBRAS CIVILES ROBERTO ISMAEL TOLEDO GUTIERREZ E.I.R.L., RUT: 76.311.762-6, representada 

legalmente por Don  ROBERTO ISMAEL TOLEDO GUTIERREZ, Cédula Nacional de Identidad N° 14.213.908-1,  

domiciliados en Calle Panguilef #5696, comuna de Coronel,  Región del Bío Bío, en adelante el “Prestador”, se ha 

celebrado el siguiente contrato: 

PRIMERO: Por decreto alcaldicio número 1295 de fecha 21 de julio de 2026, se ordenó el llamado a licitación 

pública para el “PROYECTO HABITABILIDAD VERSIÓN 2025, COMUNA DE PADRE HURTADO”, ID 3824-18-

LE26, siendo adjudicada al oferente CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES ROBERTO ISMAEL TOLEDO 

GUTIERREZ E.I.R.L., mediante Decreto Alcaldicio número 1743, de fecha 16 de septiembre de 2026. 

SEGUNDO: OBJETIVO. Conforme lo anterior y por el presente instrumento, la Ilustre Municipalidad de Padre 

Hurtado, debidamente representada por su Alcalde, contrata al proveedor CONSTRUCCIÓN EN OBRAS CIVILES 

ROBERTO ISMAEL TOLEDO GUTIERREZ E.I.R.L. para que ejecute el “PROYECTO HABITABILIDAD VERSIÓN 

2025, COMUNA DE PADRE HURTADO” 

TERCERO: NORMATIVA APLICABLE. La propuesta se regirá por las bases administrativas y demás documentos 

relacionados y por las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes, en cuanto le sean aplicables.  

CUARTO: PRECIO DEL CONTRATO. El precio del contrato será por un valor total de $18.750.735 (dieciocho 

millones setecientos cincuenta mil setecientos treinta y cinco pesos) IVA incluido.  
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QUINTO: FORMA DE PAGO. El pago se regirá por las siguientes reglas: 

La Municipalidad de Padre Hurtado pagará al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de estados de 

pago, que se cursarán por vivienda intervenida y terminada, con lo que se podrán presentar y/o solicitar un máximo 

de 5 estados de pagos (el proyecto contempla la intervención constructiva en 5 viviendas de la comuna de Padre 

Hurtado). Los estados de pago deberán ser presentados a la Unidad Técnica por cada vivienda intervenida y 100% 

ejecutada, con la aprobación correspondiente del Inspector Técnico de Obras (I.T.O.). 

No obstante, lo anterior, el último pago no podrá, en ningún caso, ser inferior al 20% del monto total del proyecto, 

el cual será pagado previa entrega de la recepción conforme de las obras, o en su defecto podrá solicitar el 100% 

del saldo del proyecto contra la presentación de la respectiva recepción conforme sin observaciones. 

Los estados de avance serán considerados como abonos parciales que efectúa la Institución Ejecutora 

(Municipalidad de Padre Hurtado), y en ningún caso se estimarán como una recepción parcial o total de la obligación 

cumplida por el Contratista. 

La factura solo se emitirá una vez que el I.T.O haya dado el V°B° al pago respectivo y cuando se haya cumplido 

las disposiciones legales vigentes. 

Además, se establece que no habrá ningún tipo de anticipo. 

La Municipalidad revisará el Estado de Pago y procederá a su aprobación o rechazo dentro de 10 días hábiles a 

contar de la presentación del mismo. En caso de rechazo, el plazo comenzará a regir a partir de la presentación 

del Estado de Pago reformulado, con las observaciones corregidas a satisfacción del Municipio. 

El Municipio contemplara un plazo máximo para el pago del contratista, de treinta días corridos, contados desde la 

recepción conforme de la factura por parte del I.T.O. 

La Unidad Técnica deberá enviar la solicitud de pago al municipio en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde 

que se recibió sin observaciones. 

El pago respectivo se efectuará una vez realizada la certificación conforme de la Factura por parte de la UT. La 

factura deberá ser enviada al I.T.O. de la obra. 

El ITO debe recibir la factura del contratista, única y exclusivamente, cuando el estado de pago o avance presentado 

por éste sea aprobado. 

La Solicitud de Pago deberá acompañar los siguientes documentos en original: 

a) Carta de Solicitud dirigida por el (la) Contratista a la Municipalidad. 

b) Cuota correspondiente o estado de pago según vivienda totalmente intervenida (resumen del estado y detalle 

del mismo, firmado y timbrado porla Unidad Técnica). 

c) Factura a nombre de la Municipalidad de Padre Hurtado, RUT 69.261.400-3, domiciliado en Camino San Alberto 

Hurtado (ex Camino a Melipilla) Nº3295, Comuna de Padre Hurtado. 
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d) Acompañar copia de: Contrato, Decreto o Resolución que lo Aprueba, y Decreto o Resolución de Adjudicación. 

Con todo, previamente deberá encontrarse en custodia del Municipio la Póliza de Seguro de Responsabilidad 

Civil. 

e) Certificado de Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales (F-30), de la Dirección del Trabajo 

correspondiente, relativo al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los trabajadores 

del contratista y los del subcontratista si los hubiera, que se desempeñen en la obra objeto del contrato, con la 

nómina de trabajadores incluida. Este Certificado se entregará sólo a partir de del mes siguiente de iniciada la obra 

para efectos del segundo estado de pago. 

En caso de ser un único Estado de Pago, el Contratista deberá presentar el o los certificados correspondientes al 

tiempo trabajado. El o los Certificado(s) que entregue el Contratista debe abarcar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la obra, hasta la fecha de recepción conforme sin 

observaciones. 

f) Set fotográfico, mínimo de 15 fotografías a color. En el primer Estado de Pago, además, se deberá incluir 

fotografías del (los) Letrero(s) de Obra instalado(s), si correspondiera. 

g) El I.T.O. puede solicitar a la Empresa los documentos que permitan revisar los pagos de los trabajadores, 

subcontratistas y proveedores, pudiendo solicitar planillas previsionales, FONASA y/o Isapres, facturas, órdenes 

de compra, etc., debiendo el Contratista entregar la información solicitada; de no acceder, se podrá aplicar multa. 

h) Cuando se incorpore a un Subcontratista, en el Estado de Pago correspondiente, deberá adjuntarse un 

documento que acredite que se encuentra en estado Hábil en el Registro de Proveedores de Mercado Público. 

i) Otros documentos solicitados por la Mandante o por el I.T.O., mencionados en el contrato y que sean necesarios 

para respaldar los Estados de Pago. 

 

SEXTO: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN. El contrato comenzará a regir desde la fecha de la total tramitación 

del acto administrativo que lo apruebe; a partir de dicho momento comienza a correr el plazo para la entrega del 

terreno mediante acta, registrada por la UT a través del Libro Manifold, y tendrá un plazo de ejecución de 40 días 

corridos a contar del día siguiente a la fecha de entrega de terreno o hecho de anotación en el Libro de Obras. 

  

SÉPTIMO: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. El adjudicatario presenta seguro de responsabilidad civil 

Póliza N°8308454, emitido por Zurich con fecha de emisión correspondiente al 24/09/2026 y con fecha de término 

el 22/01/2027 por un monto de 250 UF. 

 

OCTAVO: DE LA INSPECCIÓN TECNICA. Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por 

Inspector Técnico el profesional funcionario de la Dirección de Obras Municipales, a quien la Unidad Técnica le 
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haya encomendado velar directamente por la correcta ejecución de la obra y, en general, por el cumplimiento del 

Contrato.  

NOVENO: MULTAS 

Nº CAUSAL MONTO MULTA 

A) EJECUCIÓN DE OBRAS 

1 

Si suscrita el Acta de Entrega de Terreno, y por responsabilidad del 

contratista, no se cumpliese con el inicio de las actividades 

programadas en la Carta Gantt correspondiente. Se aplicará una 

multa por cada día corrido de atraso. 

4 U.T.M. 

2 

Se aplicará una multa por cada día corrido de atraso en la 

finalización de la ejecución de las obras, contados desde la fecha 

de término de ejecución de las obras ofertado en el Formato Nº6 

y la Carta Gantt correspondiente. 

4 U.T.M. 

3 

En el caso de atraso en el cumplimiento de las instrucciones, 

formulación de observaciones consignadas por escrito en el Libro 

de Obras por parte de la UT. Se aplicará una multa por cada 24 

horas de atraso, contados desde el vencimiento del plazo 

otorgado por la UT. 

4 U.T.M. 

4 

En caso de atraso en el retiro completo de residuos, materiales 

sobrantes, basura en el lugar de ejecución de las obras y las zonas 

aledañas, de acuerdo al plazo ofertado por el contratista o 

cuando se le hubiere ordenado por la U.T. Se aplicará multa por 

cada día corrido de atraso. 

5 U.T.M. 

5 

Por incumplimiento del avance de alguna de las partidas 

expresadas en la Carta Gantt, sin que la ésta haya sido 

reprogramada previa autorización del I.T.O. Se aplicará multa por 

cada evento.  

4 U.T.M. 

6 

Por cada evento en que la Inspección Técnica constate la 

utilización de materiales que no cumplan con los requisitos 

mínimos señalados en las Especificaciones Técnicas. Se aplicara 

multa por cada evento. El contratista estará obligado a 

reemplazar el material rechazado por el I.T.O. por otro que cumpla 

con los requisitos y especificaciones de calidad exigidos. 

5 U.T.M. 

7 

En caso que el contratista no mantenga disponible el Libro de 

Obras para la Inspección Técnica. Se aplicará multa por cada día 

corrido en que no se encuentre disponible. 

4 U.T.M. 

8 

Por cada día de atraso en la instalación del Letrero de Obras, si 

correspondiera, con las exigencias informadas por el ITO, se 

aplicará esta multa por cada día corrido de atraso.  
 

5 U.T.M. 

9 

En caso que el contratista no asegure el libre tránsito por la vía 

pública o en los alrededores del recinto donde en donde se 

ejecuten las obras. Se aplicara multa por cada evento. 

10 U.T.M. 

10 

En caso de no mantener la señalética de seguridad en el lugar de 

las obra durante la ejecución de los trabajos. Se aplicará esta 

multa por cada evento. 
5 U.T.M. 
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11 

En caso de daño ambiental provocado por el contratista, que 

tenga su causa en la infracción a las normas de calidad 

ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención 

o de descontaminación, a las regulaciones especiales para el 

caso de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, 

preservación o conservación ambientales, establecidas en la Ley 

de Bases del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o 

reglamentarias. Se aplicará una multa por cada evento. 

20 U.T.M. 

12 

El incumplimiento de una orden no acatada por parte del 

contratista. Se aplicará esta multa por cada día de 

incumplimiento.  
 

5 U.T.M. 

B) MULTAS GENERALES 

1  

Subcontratar sin la autorización escrita de la UT. Se aplicará esta 

multa por cada evento. En caso de reincidencia, se aumentará 

en un 20% el monto de dicha multa, la segunda vez y siguientes; 

hasta el tope que corresponderá al 20% del valor total del contrato 

IVA incluido, en cuyo caso se podrá poner término anticipado al 

contrato.  

10 U.T.M. 

2 

No exhibir las planillas de remuneraciones de sus trabajadores, 

comprobantes de cotizaciones previsionales y/o de salud, 

finiquitos, modificaciones de contratos y cualquier otro 

documento o antecedente similar, cada vez que se requiera. Esto 

corresponde al titular del contrato y/o subcontratos, siempre que 

se encuentre autorizado, según lo indicado en el numeral 16.6. de 

las presentes Bases. Se aplicará esta multa por cada evento. 

5 U.T.M. 

3 

Por cada día de atraso en mantener vigente el seguro de 

responsabilidad civil, según lo exigido en estas Bases 

Administrativas. 

10 U.T.M. 

4 

Por cada día de atraso en la entrega de información a la 

Inspección Técnica sobre incumplimientos del subcontratista de 

cualquier naturaleza contractual, y de reclamos laborales y/o 

previsionales, según lo exigido en las Bases Administrativas  

10 U.T.M. 

C) MULTAS SOBRE FACTORING 

1 

Omitir el hecho de informar a la Unidad Técnica en la forma y en 

los plazos señalados en las Bases, su intención de efectuar cesión 

de factura o factoring. 

10 U.T.M. 

2 

Otorgar una cesión de factura (factoring), teniendo obligaciones 

o multas pendientes con el Municipio derivadas del contrato que 

se celebre con motivo de estas Bases. 

10 U.T.M. 

3 

Otorgar cesión de factura o factoring con omisión de los requisitos 

contemplados en la Ley 19.983, en sus Artículos 7 y 9 y sus 

modificaciones contenidas en la Ley Nº20.956. 

10 U.T.M. 

 

DECIMO: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS. De conformidad a con lo dispuesto en el párrafo 7 

Artículo 135 del Reglamento de la ley 19886, en caso de incumplimientos de una o más obligaciones establecidas en 

las bases o en el contrato, la municipalidad procederá a cursar dichos incumplimientos de conformidad al siguiente 

procedimiento:   
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a) Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases Administrativas, 

Especificaciones Técnicas, sean constitutivos de multas, el o la ITS, según corresponda, notificará esta circunstancia 

al Proveedor, mediante comunicación escrita o por correo electrónico, indicando en forma precisa los hechos que se le 

imputan, enviando copia de dicha comunicación a la comisión de multas (la que estará compuesta por El administrador 

Municipal, el Director Jurídico y El director de la unidad técnica), solicitando la aplicación de la multa;  

b) El Proveedor dispondrá de un plazo de 3 días hábiles para efectuar los descargos que estime pertinentes, adjuntando 

los antecedentes que justifiquen sus alegaciones ante la Comisión de multas (ingreso por Oficina de Partes e 

Informaciones). En caso que el Proveedor no efectuaré descargas dentro del plazo establecido, se procederá a aplicar 

la multa;  

c) Efectuados los descargos por parte del Proveedor, la Comisión, decidirá la procedencia de aplicar la multa, pudiendo 

la comisión solicitar informes y asesoría a las distintas unidades Municipales que estime pertinente.  

No se aplicarán multas en casos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre se configuren lo requisitos para dichos efectos 

y que sea debidamente fundado y justificado. 

 d) La multa será aplicada mediante resolución fundada de la comisión, la que será notificada al Proveedor, mediante 

carta certificada dirigida al domicilio o a través de correo electrónico a elección de la municipalidad. La notificación que 

se efectúe mediante carta certificada, se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en 

la Oficina de Correos correspondiente.  

e) El Proveedor podrá interponer los recursos dispuestos en la ley 19.880 en contra de la resolución fundada que le 

aplique la o las multa/s, en la forma y plazos que establece dicha normativa.   

f) El Alcalde a través del respectivo decreto alcaldicio fundado resolverá la interposición del o de los recursos 

presentados, acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el contratista, o bien, la rechazará confirmando 

la o las multa/s aplicada/s.  

g) El acto administrativo que aplica la multa o bien la que resuelve el recurso, deberán publicarse en el sistema de 

información de compras y contratación pública (www.mercadopublico.cl).  

La municipalidad se reserva el derecho para poner término anticipado del contrato y/u Orden de Compra, cuando la 

aplicación de las multas excediere del 20% del valor total del contrato y/u Orden de Compra, durante la vigencia de 

estos. 
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DÉCIMOPRIMERO: DEL PAGO DE LA MULTA El proveedor del servicio deberá pagar las multas directamente 

en la Tesorería Municipal, dentro del plazo de 7 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución fundada 

que la aplica o dentro de los 7 días siguientes al Decreto Alcaldicio que rechaza los recursos dispuestos en la ley 

19.880, en caso de que hubieren sido presentado, debiendo otorgársele recibo para tal efecto.   

Una vez pagada la multa, el contratista debe enviarle el comprobante de pago al ITO para así quedar habilitado 

nuevamente para los pagos restantes. 

 

DÉCIMOSEGUNDO: CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

 Si el Contratista se encuentra sometido a procedimiento concursal regulado por la Ley 20.720 de 

Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. 

 Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 

 Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus acreedores. 

 Si ha acordado llevar el Contrato a un Comité de Inspección de sus acreedores. 

 Si el Contratista es una Sociedad y va a su liquidación. 

 Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere impagos durante 60 días 

corridos o no fuesen debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

 Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o algún socio de una empresa 

constituida en forma distinta a una sociedad anónima, o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de 

dicha sociedad anónima. 

 Si el Contratista a juicio de la UT no esté ejecutando la obra de acuerdo con el contrato o, en forma reiterada 

o grave, no cumple con las multas estipuladas. 

 En caso de muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural contratada, o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

 La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de 

cumplir sus obligaciones. 

 En caso que la suma de las multas supere el 20% del valor contratado con impuestos incluidos. 

 La entrega a la Municipalidad documentación falsa o adulterada será castigada con la terminación 

anticipada del contrato, junto con las consiguientes acciones legales. 

 Toda modificación que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a la Municipalidad, 

presentándole el respectivo instrumento modificatorio, el que debe reunir las mismas formalidades legales 

que el de constitución de la UTP. Si la modificación a criterio de la Municipalidad, afecta o impide de manera 

sustancial el cabal cumplimiento del contrato, como por ejemplo, si aquella consiste en el retiro de uno o 
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más integrantes cuyas características decidieron la adjudicación, será causal de término anticipado del 

contrato. 

 El incumplimiento del pago de sueldos, salarios y leyes sociales, o el pago de proveedores, y en general, 

cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del contrato o de aquellas que impone la Ley. 

 La demora por más de 15 días corridos en la iniciación del servicio y/o de los trabajos, o cualquier 

interrupción en el curso de éstos que dure otro tanto y que no haya sido causado por fuerza mayor o haya 

sido justificada plenamente ante la I.T.O., dará derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al 

contrato. 

 Que las obras ejecutadas no se ajusten a lo solicitado en las Bases Administrativas y/o Especificaciones 

Técnicas. 

 En caso que el contratista se negare o no acudiere a reparar las observaciones efectuadas en el Acta de 

Recepción, se podrá proceder al término anticipado del contrato y se podrán hacer efectiva la garantía que 

corresponda. 

 Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

 

DÉCIMOTERCERO:  PROCEDIMIENTO DE TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO El contrato podrá ser 

resuelto administrativamente de pleno derecho, sin forma de juicio y sin derecho a indemnización por cualquier 

incumplimiento de parte del proveedor respecto de las obligaciones contraídas en virtud del contrato. En este caso 

la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la o las garantías vigentes si existieran.  

 

a) Verificada una o más causales de incumplimiento de contrato, la Municipalidad notificará dicha 

circunstancia otorgando traslado al proveedor por el plazo de 5 días corridos a fin de que decrete el termino 

anticipado debiendo notificarse dicho acto administrativo. 

b) Efectuados los descargos por parte del proveedor, la autoridad evaluará la dictación del acto administrativo 

fundado, haciéndose cargo de los descargos del proveedor, en el evento de que decrete el término 

anticipado, debiendo notificarse dicho acto administrativo. 

c) El contratista o proveedor podrá interponer los recursos dispuestos en la Ley 19.880 en contra del decreto 

fundado pone termino anticipado al contrato, en la forma y plazos que establece dicha normativa. 

d) El acto administrativo que pone termino anticipado al contrato o bien la que resuelve el recurso, deberán 

publicarse en el sistema de información de compras y contratación pública (www.mercadopublico.cl). 
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 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA  
  
 
 
 

Majc 
 

 
 

DÉCIMOCUARTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS. Se deja constancia que para la suscripción del contrato se 

hace entrega del pacto de integridad y certificado de antecedentes laborales y previsionales. 

DÉCIMOQUINTO: DOMICILIO. Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Padre 

Hurtado y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia. 

DÉCIMOSEXTO: PERSONERIAS. La Personería de don FELIPE MUÑOZ HEREDIA, para representar a la 

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO, consta en acta de proclamación del Primer Tribunal Electoral de la 

Región Metropolitana de fecha 3 de diciembre de 2024. La personería de Don ROBERTO ISMAEL TOLEDO 

GUTIERREZ, Cédula Nacional de Identidad N°14.213.908-1 para representar a la empresa CONSTRUCCIÓN EN 

OBRAS CIVILES ROBERTO ISMAEL TOLEDO GUTIERREZ E.I.R.L, consta en Certificado de Vigencia de 

Poderes de fecha 22 de septiembre de 2026. Dichos documentos no se insertan en el presente contrato a petición 

expresa de las partes, por ser suficientemente conocido de las mismas.  
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